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1.2 OBJECTE DEL PROJECTE I ORDRE DE REDACCIÓ 

 

El “Projecte d’urbanització del PAU-15 El Pago Nord” al terme municipal de Subirats, 
va ser presentat el desembre de 2013 i aprovat i licitat per l’Ajuntament de Subirats, 
l’adjudicació del qual, però, va quedar deserta.  

El setembre de 2023, a petició de l’Ajuntament de Subirats, Hèlix Arquitectes 
Associats SLP redacta el present document  “Actualització del Projecte d’Urbanització 
del PAU-15 El Pago Nord”.  

L’actuació que es proposa comporta una millora notable al nucli urbà de El Pago que 
constitueix un accés principal al nucli des de la carretera Nacional N-340.  

La modificació contempla l’actualització del pressupost, així com l’adaptació del 
projecte a la normativa urbanística vigent. 

 

 

 

 

 

 





 

1.3 ADEQUACIÓ AL PLANEJAMENT VIGENT 

 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats classifica els terrenys objecte del 
present projecte d’urbanització com a sòl urbà no consolidat delimitant per al seu 
desenvolupament el Polígon d’Actuació Urbanística PAU-15 El Pago Nord. 

El POUM estableix la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del polígon en 
concordança amb el què determina l’article 43.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, i 
es fixen les superfícies de les diferents qualificacions urbanístiques incloses dins del 
seu àmbit, establint-se les cessions obligades en concepte de sistemes i les zones 
reservades per a l’aprofitament privat. Els sistemes de cessió obligada són: Sistema 
de Parcs, jardins urbans i places (Clau A.1), Sistema d’equipaments sense ús definit 
(Clau C.0), Sistema de xarxa viària (Clau B.5). En el sòl d’aprofitament privat 
s’estableixen dues zones, Zona residencial d’edificacions entre mitgeres (Clau 3.0) i 
Zona residencial d’edificació aïllada. Subzona d’unihabitatge aïllat. Intensitat II (Clau 
4.2). 

En el plànol núm. 3 POUM de Subirats. Regulació del sòl. Qualificació del sòl urbà i 
urbanitzable. PAU-15. El Pago Nord, queden grafiades les condicions d’ordenació i 
edificació que es preveuen en el polígon, així com l’àmbit. 

El present projecte d’urbanització s’ha redactat seguint les prescripcions fixades en les 
Normes urbanístiques del POUM i en el polígon d’actuació urbanística PAU-15 El 
Pago Nord, i consegüentment, d’acord amb l’ordenament urbanístic vigent. 

 

 

 

 





 

1.4 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ GENERAL ADOPTADA 

 

El projecte d’urbanització s’ha redactat seguint les prescripcions contingudes en el 
polígon d’actuació urbanística PAU-15 El Pago Nord situat al nucli urbà de El Pago. 

La intenció bàsica del planejament urbanístic és consolidar el sòl urbà en aquest 
sector sotmetent-lo a transformacions urbanístiques que tenen per objecte completar 
el teixit urbà, reurbanitzar i adequar l’estructura viària i la transformació d’usos, i 
incrementar les dotacions públiques. 

El Polígon d’Actuació contempla una modificació i prolongació del carrer del Penedès, 
per ordenar la trama urbana, permetent un creixement natural a la banda nord-oest del 
carrer. El carrer del Penedès actualment enllaça ortogonalment amb el Camí de la 
Creu i la seva prolongació enllaça també ortogonalment amb el camí de Cal Miquel. 

L’aprofitament privat situat a la banda nord-oest del carrer del Penedès es regula amb 
una zona residencial d’edificacions entre mitgeres (Clau 3.0) en què es permet la 
construcció d’un habitatge i, a continuació, una zona residencial d’edificació aïllada. 
Subzona d’unihabitatge aïllat. Intensitat II (Clau 4.2) en què es permet la construcció 
de dos nous habitatges aïllats. Al final de la prolongació del carrer del Penedès i 
coincidint amb el límit nord-est del polígon, es situen el Sistema de parcs, jardins 
urbans i places (Clau A.1) i el Sistema d’equipaments sense ús definit (Clau C.0). 

En la determinació de les rasants i implantació de serveis en la prolongació del carrer 
del Penedès, s’han tingut en compte les preexistències i s’han seguit els criteris 
derivats de l’assessorament tècnic facilitat per les diferents companyies 
subministradores i per l’Ajuntament de Subirats. 

Igualment, per a l’ordenació dels sistemes de parcs, jardins urbans i places, i 
equipaments sense ús definit, s’han tingut en compte les preexistències topogràfiques 
i de plantacions existents per integrar-los en la trama urbana i al sòl no urbanitzable. 

 

 

 





 

1.5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL PROJECTE I DELS 
MATERIALS QUE S’UTILITZARAN I JUSTIFICACIÓ DE LES SOLUCIONS 
ADOPTADES 

 

1.5.1 Estat actual 

Els terrenys que ocupen el polígon d’actuació estan situats al nord-oest del nucli urbà 
de El Pago, delimitats al sud-est per edificacions i tanques, que en part tenen façana 
al carrer del Penedès i la resta al camí existent que enllaça amb el camí de Cal Miquel 
fins a la carretera de Barcelona. 

Al nord-est i nord-oest delimiten amb el sòl no urbanitzable i són terrenys de conreu de 
vinya, mentre que al sud-oest delimiten amb el Camí de la Creu. 

Dins el polígon hi ha un tram del carrer del Penedès d’uns 20 m de llargària i 9 m 
d’amplada pavimentat. Un immoble amb façana al carrer que ocupa aproximadament 
20 m de llargària i 12 m de fondària edificada. El tram del carrer del Penedès té 
continuïtat a través d’un camí d’uns 2,5 m d’amplada i que enllaça amb el camí de Cal 
Miquel. La resta són terres de conreu de vinya. 

El carrer i el camí són planers amb lleugers pendents per facilitar les escorrenties de 
les aigües pluvials. Les terres de conreu tenen pendent nord-sud d’un 7,5% i delimiten 
amb el camí amb un marge d’alçada variable. 

Al tram del carrer del Penedès i el camí existent es recullen  les aigües pluvials a 
través de reixes interceptores, es canalitzen amb una canonada de diàmetre 40 cm, 
desguassant al pas d’aigües pluvials existent que travessa el polígon d’oest a est. 
Aquest pas d’aigües prové de les finques veïnes, aigües amunt de l’oest del sector, 
està canalitzat amb canonada de diàmetre 20 cm i les tres canonades conflueixen en 
un punt baix i es desguassen a una canonada diàmetre 70 cm que discorre cap a la 
carretera de Barcelona, travessa aquesta i va fins al torrent. 

El tram del carrer del Penedès que està pavimentat disposa de xarxa d’aigua potable, 
no disposa de xarxa de sanejament i té xarxa d’enllumenat públic que continua fins a 
la cantonada amb el camí de Cal Miquel. 

 

1.5.2 Cartografia 

El present projecte s’ha redactat sobre una base cartogràfica realitzada el juny de 
2013 per l’empresa Altiplà, Serveis Topogràfics, gabinet de topografia. 

El topogràfic s’ha fet a escala 1/200 i a una equidistància de les corbes de nivell de 
0,25 m. El sistema de referència del topogràfic és sobre coordenades UTM. 

 

1.5.3 Estructura viària. Secció del carrer 

El polígon d’actuació es desenvolupa a la banda nord-oest del carrer del Penedès 
d’amplada variable. Té el seu inici ortogonal al carrer del Camí de la Creu amb una 
amplada total de 9 m, continua amb amplades variables de 8 m, 7 m i 9 m d’amplada 
total. 

S’ha projectat una secció de carrer amb una calçada central uniforme de 4,95 m 
d’amplada, una vorera d’1,97 m a la banda nord-oest i a la banda sud-oest, una vorera 



 

al mateix nivell de la calçada d’amplada variable de 2 m aproximadament fins al límit 
del polígon. 

 

1.5.4 Enderrocs 

Es preveu el tall del paviment asfàltic o de formigó i el seu posterior enderroc per 
executar la nova xarxa viària plantejada, i per a la col·locació de les rigoles al tram de 
carrer pavimentat existent. 

El tram de vorera existent es manté, enderrocant una franja central per al pas de 
serveis. Es desplaçarà la canonada d’aigua existent per adaptar-la a la rasant 
projectada. Es desmuntaran les llumeneres existents al carrer. 

S’enderrocaran les tapes de registre de les xarxes d’aigua i clavegueram per adaptar-
los a la cota de rasant projectada i a les reixes existents. 

Els enderrocs es realitzaran amb mitjans mecànics i la runa es transportarà a 
monodipòsit o abocador autoritzat. 

 

1.5.5 Moviment de terres 

Les excavacions previstes en el projecte són per a la formació de les xarxes de 
clavegueres, d’enllumenat, d’aigua potable, de xarxa elèctrica i telecomunicacions, i 
per a la formació del nou tram de caixa de pavimentació, així com les necessàries per 
a la col·locació de les franges de rigola i vorada previstes al projecte. 

Prèviament, s’excavarà amb desmunt de terres, a la vinya existent, per a l’obertura del 
vial i espais lliures. 

Les excavacions es faran amb mitjans mecànics i es carregaran i transportaran a 
monodipòsit o abocador autoritzat. 

Les rases es rebliran amb material seleccionat i es piconaran en tongades el gruix de 
les quals no serà superior als 25 cm fins a obtenir el 95% del PM. 

Dins del moviment de terres, s’ha inclòs el llit de sorra a col·locar al fons de les rases. 

 

1.5.6 Paviments 

Al tram del carrer del Penedès existent pavimentat es planteja reasfaltar, una vegada 
fets els treballs d’execució de les rases dels serveis, amb un paviment de 4 cm de 
gruix d’aglomerat asfàltic tipus AC16 surf B 50/70 D (D-12) col·locat a sobre del 
paviment d’asfalt existent i previ fresat dels trams necessaris per aconseguir les noves 
cotes de rasant projectades. Aquesta calçada estarà delimitada a totes dues bandes 
per una rigola de 20x20x8 cm de morter de ciment de color gris. 

A la resta del tram del carrer es realitzarà una nova caixa de pavimentació, formada 
per una base de tot-u artificial de 30 cm de gruix, estesa i compactada al 88% del PM, 
un reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, un paviment de mescla 
bituminosa contínua en calent de composició grossa AC 22 base B 50/70 G (G-20) i 
granulat granític, de 5 cm de gruix, i una capa de rodadura de mescla bituminosa en 
calent de composició densa AC 16 surf B 50/70 D (D-12) i granulat granític de 5 cm de 
gruix, amb un reg d’adherència amb emulsió bituminosa ECR-0 intercalat entre les 
dues capes bituminoses. 



 

La vorera est, que es preveu al mateix nivell que la calçada, es construirà amb 
paviment de formigó HF-3,5 MPa amb acabat remolinat mecànic amb un gruix de 10 
cm. 

La vorera oest es formarà amb paviment de panot gris de 20x20x4 cm, sobre suport 
de 3 cm de sorra, col·locat amb morter mixt 1:2:10, sobre base de formigó HM-
20/B/20/XC2 de 10 cm de gruix. 

Les vorades es formaran amb peces de formigó rectes de 17x28 cm, col·locades 
sobre base de formigó HM-20/P/40/I, rejuntades amb morter mixt. 

Les rigoles seran peces de morter de ciment de 20x20x8 cm col·locades amb morter 
de ciment 1:4 sobre una base de formigó HM-20/P/20/I. 

El gual de vianants rebaixat de la vorera oest, es formarà amb paviment de panot gris 
de 20x20x4 cm amb franges de panot de tacs i panot direccional per a la correcta 
senyalització segons la normativa actual de supressió de barreres arquitectòniques. 

En el projecte s’han observat tots els requisits de la normativa d’accessibilitat vigent 
“Codi d'accessibilitat i Orden TMA/851/2021”, tal com s'especifica a l'Annex 2.4 del 
present document. 

 

1.5.7 Xarxa d’evacuació d’aigües i sanejament 

El present projecte planteja la formació d’una xarxa d’evacuació d’aigües i sanejament 
de tipus separativa, aprofitant la xarxa de pluvials existent i creant una nova xarxa de 
residuals que es connectarà a la xarxa existent al carrer del Camí de la Creu. 

Els nous embornals previstos es connectaran al clavegueró de pluvials existent. 

Es substituirà el clavegueró actual de pluvials que recull les aigües pluvials de les 
finques veïnes d’aigües amunt, per un col·lector de diàmetre 40 mm, i es formaran 
pous de decantació que permetin recollir les aigües pluvials que discorren 
superficialment. 

Els nous col·lectors de la xarxa de residuals es soterraran al centre del carrer i 
afectaran les voreres en les escomeses de connexió de cada parcel·la. 

Es formaran amb tubs circulars de polietilè d’alta densitat, de 8 kN/m² de rigidesa 
anular, amb paret estructurada amb paret interna llisa i externa corrugada, amb unions 
per endoll amb junta elàstica. El recobriment dels tubs es realitzarà en funció de 
l’alçada que hi ha entre el tub i el paviment. 

Si l’alçada és > 80 cm, el tub descansarà sobre un llit de sorra de 15 cm de gruix, i es 
recobrirà el tub amb una capa de sorra de 40 cm de gruix. La resta de la rasa es 
reomplirà amb material seleccionat. 

Si l’alçada és entre 50 i 80 cm, el tub descansarà sobre un llit de sorra de 15 cm de 
gruix, es recobrirà el tub amb una capa de sorra de 30 cm de gruix, i a sobre es 
col·locarà una capa de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix armat. La resta de la 
rasa es reomplirà amb material seleccionat. 

Si l’alçada entre el tub i la cota de rasant és inferior a 50 cm s’omplirà tota la rasa amb 
formigó HM-20/P/20/I armat. 

Les connexions d’aigües pluvials de les parcel·les i embornals, i les connexions 
d’aigües residuals de les parcel·les, es formaran amb tub de polietilè de 250 mm 
exterior. 



 

La instal·lació del tub s’adaptarà a les dimensions establertes en els plànols de detall. 

Els embornals seran sifònics prefabricats de formigó de 86x46x100 cm i els 
bastiments i les reixes practicables seran de fosa grisa de 800x364x50 mm. Els 
interceptors es construiran amb parets de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i 
els bastiments i les reixes seran d’acer S 235 JR. 

Els pous de registre es construiran d’acord amb els plànols de detall. Es situaran al 
començament de les xarxes a l’encreuament de conductes i als canvis de sentit o 
pendent, observant sempre que la distància entre pous no sigui superior a 50 m. 

Els bastiments i tapes seran de fosa grisa, i els graons de ferro colat nodular. 

 

1.5.8 Xarxa de distribució d’aigua potable 

Pel carrer del Penedès, actualment discorre una canonada d’aigua potable per la 
vorera est de la calçada, donant servei als habitatges existents. 

El projecte contempla la prolongació del tram existent des de la vorera est, creuant a 
la vorera oest i continuant per aquesta fins al límit de la zona verda, on es preveu la 
instal·lació d’una vàlvula de buidatge i una boca de reg. 

La boca de reg serà soterrada, de fosa pintada amb dues capes de pintura epoxi de 
color verd i de mides 31x21x25 cm, amb ràcord tipus Barcelona de 30 mm, amb clau 
de pas DN 32, pany de bronze i clau. 

L’ampliació de l’esmentat tram s’ha projectat d’acord amb l’assessorament i els criteris 
de la companyia subministradora d’aigües CASSA. 

Les rases per allotjar les canonades seran de 70 cm de fondària, amb llera de sorra de 
10 cm de gruix, i es recobrirà cada tub amb sorra d’iguals característiques fins a 10 
cm per damunt de la generatriu superior. Al damunt de la sorra, es col·locarà una tira 
de senyalització de plàstic. La resta de la rasa, s’omplirà amb terres compatibles 
prèviament garbellades. 

Tota la nova traça de la canonada es farà per la vorera. 

Les escomeses existents es tornaran a connectar al nou tub PE 100 de 63 mm de 
diàmetre. 

 

1.5.9 Xarxa d’enllumenat públic 

1.5.9.1 Disseny 

Actualment el tram de carrer objecte de l’àmbit d’actuació disposa d’una xarxa 
d’enllumenat públic al costat est, amb lluminàries de vapor de sodi d’alta pressió, 
col·locades a interdistàncies variables. 

El projecte planteja la col·locació de noves unitats lluminoses amb una instal·lació 
LED, que compleixi la reglamentació vigent, sobre columnes a 6 m d’alçada, amb una 
disposició unilateral al marge oest del carrer, i unes intermitències aproximades entre 
19 i 21 m, similars a les actuals.  

La instal·lació projectada planteja substituir dues de les llumeneres existents, per tal 
de millorar l’eficiència lluminosa del carrer. 

La instal·lació correspon a un enllumenat vial funcional. 



 

1.5.9.2 Descripció i materials 

La situació de les noves unitats lluminoses projectades està grafiada als plànols de 
planta. 

Les unitats lluminoses projectades són: 

Referència llumenera: VKA.1.N.CC.003.3.016G.AMA1 de Carandini o similar 

LED de 25.9 W 

Columna troncocònica d’acer galvanitzat de 6 m d’alçada 

1.5.9.3 Justificació 

L’enllumenat públic s’ha projectat seguint els requeriments del “Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (Real Decreto 
1890/2008)”, vigent. 

El carrer del Penedès presenta una mateixa amplada de calçada en tot el tram objecte 
del present projecte. A efectes del càlcul i disseny de l’enllumenat, s’ha calculat per a 
la secció més desfavorable del carrer, amb una amplada de 4,95 m sense voreres. 

ITC-EA-02 Nivells d'il·luminació 

a) Classificació dels vials 

D’acord amb el Reglament vigent, el carrer afectat per aquest projecte, es classifica 
com via D, amb baixa velocitat de circulació, menys de 30 km/hora. 

 

b) Situació de projecte 

Dins de les vies D, cal incloure’l en el grup D3-D4: “Calles residenciales suburbanas 
con aceras para peatones a lo largo de la calzada”. 
 



 

 

c) Classe d'enllumenat 

Aplicant la Taula 4 de la ITC-EA-02 del Reglament, i, aplicant la consideració de peu 
de Taula “Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las 
zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán 
incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior”, 
resulten els tipus d’enllumenat que cal preveure en aquest projecte. 

Per al calculat li correspondria un tipus d’enllumenat S3. 

d) Nivells d'il·luminació 

Atès que l’apartat 1 de la Instrucció ITC-EA-02 estableix que els nivells màxims de 
luminància mitjana no podran superar més del 20% dels nivells mitjans de referència 
establerts en aquesta ITC, adoptant per a aquest projecte la Classe d’enllumenat S3, 
d’acord amb la taula 8 de la ITC, afegint-hi el 20%, l’enllumenat projectat (S3) no 
podrà superar una luminància mitjana de 7,5x1,20 = 9 lux, ni podrà baixar en cap punt 
d’1,5 lux (luminància mínima). 



 

 

e) Luminància calculades 

Dels fulls de càlcul que s’adjunten resulten les següents luminàncies per al carrer: 

 

- carrer del Penedès de 9,00 m d’amplada:  

il·luminació classe S3 

instal·lació unilateral, amb una interdistància de 20 m. 

Luminància mitjana, 8.5 lux. (Reglament:   -S3- Luminància mitjana <= 9 
lux) 

 
ITC-EA-03 Resplendor lluminosa nocturna 

Segons la ITC – EA – 03 del Reglament, Taula 1, el Pago (Subirats) està classificada 
en la zona E2, “.... áreas rurales....”, o sigui, àrees de resplendor o lluminositat baixa, i 
no es poden superar els valors límit de flux d’hemisferi superior instal·lat, que 
s’estableixen a la Taula 2 d’aquesta instrucció, que per a les zones E3, és de: 

 FHSinst <= 15% 

El flux d’hemisferi superior de la llumenera projectada és de 0 % 

I el flux d’hemisferi superior instal·lat, segons els càlculs, en cap cas supera l’ 1 %. 

 



 

Components de la instal·lació 

Segons la ITC – EA – 04 del Reglament, les làmpades utilitzades en instal·lacions 
d’enllumenat exterior han de tenir una eficàcia lluminosa més gran de 65 lúmens / 
Watt. 

Al carrer del Penedès s’han projectat LEDS de 26W, amb un flux lluminós de 3.227 
lúmens, és a dir: 

3277 / 26   =   126,04 lúmens / Watt  >  65 lúmens / Watt 

La potència consumida per aquest equip, d’acord amb la Taula 2 de la instrucció, no 
superarà els 30W. 

La llumenera projectada, és una llumenera viària amb cos de fosa injectada d’alumini, 
difosa de vidre pla de 5mm, model Veka N de Carandini o similar.(ref. 
VKA.1.N.CC.003.3.016G.AMA1) 

Com ja s’ha dit, compleixen la percepció de la ITC-EA-03 referida a la limitació del 
FHsinst ≤ 15% per a zones E3. 

El sistema d’accionament projectat per a aquesta instal·lació és el rellotge astronòmic 
(existent). 

Manteniment de l’eficiència energètica de la instal·lació 

Segons el punt 2 de la Instrucció ITC – EA – 06 el factor de manteniment de la 
instal·lació (fm), depèn de tres factors en funció del tipus de làmpada, del tipus de 
llumenera, del nombre d’hores previstes de funcionament per a les làmpades, del grau 
de contaminació de l’ambient i de l’interval de neteja de les llumeneres, que permeten 
trobar: 

A la Taula 1, el factor de depreciació del flux lluminós de les làmpades (FDFL) 

A la Taula 2, el factor de supervivència de les làmpades (FSL) 

A la Taula 3, el factor de depreciació de les llumeneres (FDLU) 

Fm   =   FDFL x FSL x FDLU 

El factor que s’ha utilitzat en els càlculs de les luminàncies ha sigut de 0,85. 

Càlcul de l’eficiència energètica de la instal·lació 

Segons la Instrucció ITC – EA – 01  

Eficiència energètica de la instal·lació: ε= (S · Em) /  P 

 

Sent: 

ε= eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat, m² · lux / Watt 

P = potència activa total instal·lada (làmpada + equips), W 

S = superfície il·luminada,     m² 

Em = luminància mitjana en servei de la instal·lació,  
considerant el factor de manteniment previst,  lux 

 



 

I ha de ser més gran que l’eficiència indicada a la Taula 1 (enllumenat vial funcional), 
en funció de la luminància mitjana en servei, per a la travessera. 

La qualificació energètica de les instal·lacions d’enllumenat exterior s’obté a partir de 
l’índex d’eficiència energètica de la instal·lació: 

Iε   =   ε / εR 
 
Sent: 

ε = eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat, m² · lux / Watt 

εR = eficiència energètica de referència, funció del nivell de luminància mitjana en 
servei projectada, definit a la Taula 3. 

1.5.9.4 Instal·lació elèctrica 

Actualment la instal·lació d’enllumenat públic del Pago està connectada a un quadre 
elèctric situat en el mateix carrer, a uns 200 m de l’àmbit del projecte. 

L’alimentació elèctrica dels punts de llum projectats es realitzarà amb cable 0,6/1kV 
RV-K de 4x6 mm² col·locat dins de tub corrugat de polietilè de 63 mm, soterrat. La 
nova instal·lació es connectarà a l’existent, al punt extrem de la façana on es troba el 
punt de llum existent A2, que es substitueix. 

Les línies aniran soterrades i es col·locaran a l’interior de tubs de polietilè corrugat de 
diàmetre 63 mm i a una profunditat (generatriu superior) superior o igual a 0,40 m de 
la rasant. 

A una distància de la rasant superior o igual a 0,10 m, es col·locarà una cinta de 
senyalització amb la finalitat d’advertir de l’existència de les línies d’enllumenat públic. 

1.6.9.5  Xarxa de posada a terra 

Per a cada circuit es disposarà d’una xarxa de terra comú per totes les llumeneres 
constituït per un conductor de coure nu de 35 mm2 de secció i es disposarà a l’exterior 
del tub on es col·loquen els cables conductors. 

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, grapes 
soldadures o elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit 
contra la corrosió. 

Les lluminàries seran de classe 1 i les parts metàl·liques hauran d’estar connectades a 
terra mitjançant un cable unipolar aïllat de la mateixa secció que el cable que 
subministra la llumenera (2,5 mm2). 

1.6.9.6 Càlculs justificatius electrotècnics 

La xarxa elèctrica està calculada d’acord amb el REBT. El càlcul de la secció dels 
conductors es realitza pels conceptes de màxima caiguda de tensió i d’intensitat 
màxima admissible, calculades en el moment de l’encesa de la instal·lació. 

Les xarxes d’alimentació de les lluminàries s’han dibuixat al plànol d’enllumenat. 

Atès que s’utilitzen llums LED la potència a considerar en el càlcul de les caigudes de 
tensió i de les seccions de cable en funció de la intensitat màxima admissible, serà la 
nominal del llum projectat, sense aplicar cap coeficient de correcció, és a dir: 

- Per a les làmpades LED de 26 W: Pa = 26x 1,0 = 26 VA 



 

Equacions a considerar segons: 
- Intensitat de corrent 
- Circuits monofàsics 

 
 

 
- Circuits trifàsics 

 

 

Essent: 

P = Potència del circuit en watts 

U = Tensió de servei en volts 

Cos ϕ  = Factor de potència 

Per a circuits enllumenats de descàrrega Cos ϕ  = 0,95 

1.6.9.7 Caigudes de tensió 

D’acord amb la Instrucció ITC-BT-028, la màxima caiguda de tensió admissible per a 
enllumenat no serà superior al 3% de la tensió nominal:  

3% s. 400 V = 12 Volt 

Aquesta caiguda de tensió es calcularà considerant alimentats tots els aparells 
susceptibles de funcionar simultàniament. 

Càlcul de la secció dels conductors: 

Circuits monofàsics 
 
 

 

Circuits trifàsics 

 

 

Essent: 

P= Potència del subministrament en watts (només làmpada) 

L= Longitud de l’embrancament en metres 
γ = Conductivitat del coure = 48 m/ ²mmΩ , per a cable soterrat RV·K 0,6/1 kV 

U= Tensió de servei en volts (400 V) 

e= Caiguda de tensió admissible, en volts 

 

1.5.10 Xarxa de distribució d’energia elèctrica 

El present projecte preveu la connexió amb la línia aèria de baixa tensió existent que 
arriba des del carrer del Penedès fins a la intersecció amb el Camí de la Creu. 
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En aquesta cantonada es farà una conversió de la línia elèctrica aèria per a conduir-la 
soterrada fins a la vorera oest del carrer del Penedès, per on s’ha previst que doni 
servei a les parcel·les existents a dins del polígon d’actuació. 

Les previsions d’edificis i potències són les següents: 

3 habitatges x 9,2 kW/habitatge ................. 27,6 kW 

El tram de línia soterrada projectada estarà formada per cable d’alumini del tipus RV 
0,6/1 kV de 3x240+1x150 mm², col·locat en una rasa, voltat de sorra de riu i 
senyalitzat amb placa de plàstic amb l’anagrama de FECSA-ENDESA. 

Per a la connexió a les parcel·les es col·locaran armaris de derivació d’urbanització 
(CDPU), amb una capacitat mínima de dos embrancaments. Aquests armaris seran de 
polièster, amb placa de suport i caixa de cables, bornes als cables de 240 i 150 mm² i 
bases portafusibles adients per a les CGP de dos embrancaments. 

Aquests armaris es protegiran dins d’armaris de formigó prefabricats especials per a 
aquest ús, a les tanques de les parcel·les, amb portes de planxa d’acer galvanitzat 
amb pany normalitzat tipus JIS. 

 

1.5.11 Xarxa de telecomunicacions 

La xarxa projectada preveu la instal·lació de serveis bàsics de telefonia, el 
dimensionat de la qual s’ha fet amb els criteris de Telefónica de España. 

La xarxa projectada, que discorrerà soterrada per la vorera oest, es connecta a la 
xarxa de telecomunicacions existent a la cantonada de l’habitatge existent a la vorera 
oest del carrer del Penedès, amb una conversió fins a una arqueta tipus MF. Des 
d’aquesta arqueta, es connectarà fins a una nova arqueta situada a la separació de 
parcel·les prevista a la vorera oest. 

La infraestructura estarà formada per un prisma amb dos conductors de PVC de 63 
mm de diàmetre exterior. 

La configuració del prisma de formigó HM-20/P/20/I parteix d’una base de 8 cm de 
gruix i damunt de la qual es col·locaran els conductes amb una separació lateral i 
vertical de 3 cm, col·locant separadors cada 3 m de canalització. Es col·locarà una 
cinta de senyalització del servei a 25 cm per damunt del prisma. 

 

1.5.12 Jardineria, mobiliari urbà i senyalització 

El projecte preveu la plantació de cinc oliveres a la zona verda. Al talús de la zona 
verda es plantarà una barreja de grama. 

També a la zona verda es preveu la col·locació d’un banc de fusta de llistons de fusta 
tractada per a l’exterior i la col·locació d’una paperera trabucable de 45 cm de 
diàmetre d’acer galvanitzat lacat. 

El projecte preveu la senyalització horitzontal del pas de vianants amb pintura 
reflectora de microesferes de vidre de dos components. 

 

 

 





 

1.6 TERMINI D’EXECUCIÓ I CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

Per a l’execució de les obres contingudes en el present projecte es preveu un termini 
total d’execució de 3 mesos, a partir de la data d’adjudicació de les obres. 

A menys que segons el que disposa el Reglament General de Contractació, 
l’Ajuntament de Subirats estableixi en el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
una altra classificació, el contractista haurà d’estar classificat de la següent manera: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

G 

 

 

G-6  Obres vials sense 
qualificació específica 

 

2 

 

 

 

 





 

1.7 PLA D’OBRA 

 

PLA D'OBRA 
MESOS PRESSUPOST 

TOTAL DE 
L'OBRA 1 2 3 

CAP.1.- ENDERROCS                                         

  

CAP.2.- MOVIMENT DE TERRES                                                 

CAP.3.- PAVIMENTS                                                 

CAP.4.- XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES I SANEJAMENT                                                 

CAP.5.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE                                                 

CAP.6.- XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC                                                 

CAP.7.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELECTRICA. BT                                                 

CAP.8.- XARXA DE TELECOMUNICACIONS                                                 

CAP.9.- JARDINERIA, MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ                                                 

CAP.10.- VARIS                                       

SEGURETAT I SALUT                                                 

INVERSIONS MENSUALS SEGONS PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER 
CONTRACTA (IVA INCLÓS)                                                                          29.211,70 € 50.495,23 € 45.536,92 € 125.243,86 € 

 

 





 

 

1.8 PRESSUPOST 

 



 



 

 

1.8  PRESSUPOST 

 

1.8.1  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

 

Capítol 1.  -   Enderrocs .....................................................................  9.204,07 € 

Capítol 2.  -   Moviment de terres .......................................................  12.349,42 € 

Capítol 3.  -   Paviments .....................................................................  21.365,54 € 

Capítol 4.  -   Xarxa d’evacuació d’aigües i sanejament .....................  9.924,84 € 

Capítol 5.  -   Xarxa de distribució d’aigua potable..............................  3.527,73 € 

Capítol 6.  -   Xarxa d’enllumenat públic .............................................  7.444,05 € 

Capítol 7.  -   Xarxa de distribució d’energia elèctrica. Baixa tensió ....   6.758,41 € 

Capítol 8.  -   Xarxa de telecomunicacions .........................................   1.422,22 € 

Capítol 9.  -   Jardineria, mobiliari urbà i senyalització ........................   10.363,85 € 

Capítol 10.  -   Varis .............................................................................   691,56 € 

TOTAL  .................................................................................................  83.051,69 € 

3% Imprevists  (3%  s.  83.051,69 €) ...................................................  2.491,55 € 

 
TOTAL  PRESSUPOST  D'EXECUCIÓ  MATERIAL ..................     85.543,24 € 

 



 

 

1.8.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 

 

TOTAL  PRESSUPOST  D'EXECUCIÓ  MATERIAL ...........................  85.543,24 € 

Despeses Generals   (13%   s.   85.543,24 €) .....................................  11.120,62 € 

Benefici Industrial   (6%   s.   85.543,24 €) ..........................................  5.132,59 € 

 

TOTAL  .................................................................................................  101.796,46 € 

Seguretat i salut (2% s. 85.543,24 €) ...................................................  1.710,86 € 

 

TOTAL  .................................................................................................  103.507,33 € 

21%  IVA   (21%   s.   103.507,33 €) ....................................................  21.736,54€ 

 

TOTAL  PRESSUPOST  D'EXECUCIÓ  PER  CONTRACTA ..............  125.243,86 € 



 

 

1.8.3 PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA ..............................  125.243,86 € 

HONORARIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
I DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ (IVA INCLÒS) ..........................  16.940,00 € 

HONORARIS DE DIRECCIÓ D’OBRA: 

Arquitecte .................................................................  1.063,41 € 

Arquitecte tècnic .......................................................  1.063,41 € 

TOTAL ......................................................................  2.126,82 € 

21% IVA ...................................................................  446,63 € 

TOTAL HONORARIS DIRECCIÓ D’OBRA (IVA INCLÒS) .....................   2.573,45 € 

HONORARIS COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT: 

Arquitecte tècnic .......................................................  393,46 € 

21% IVA ...................................................................  82,63 € 

TOTAL HONORARIS COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT (IVA INCLÒS)  476,09 € 

TOTAL  PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ........  145.233,40 € 

 

 

Vilafranca del Penedès, setembre de 2023 

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representada per l’arquitecte 

 

 

 

JOAN ROSSELLÓ RAVENTÓS 

 

 

 



 

 



 

 

2. ANNEXOS 



 

 

 

 

 



 

 

2.1 ANNEX DE SERVEIS I ORGANISMES AFECTATS 



 

 



 

 

2.1 ANNEX DE SERVEIS I ORGANISMES AFECTATS 

 

En el present annex, s’adjunta la documentació adreçada a les diverses companyies 
subministradores de serveis o afectades pel projecte d’urbanització del PAU-15 El Pago 
Nord, com ara FECSA-ENDESA, TELEFÓNICA i CASSA, demanant informació i 
assessorament per a la implantació dels nous serveis. Igualment s’adjunta la resposta de 
les companyies i els plànols d’assessorament lliurats.  



 

 

 



 

 

FECSA-ENDESA 



 

 



 

 

 

                ARQUITECTES ASSOCIATS 
HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP - Carrer del Comerç, 26 - 08720 Vilafranca del Penedès - Tel 93 817 16 11 - Fax 93 817 34 12 - E-mail helix@coac.cat 

F E C S A  -  E N D E S A  

C/ Miguel Hernández, 93-95 

08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 

 

Data: Vilafranca del Penedès, 25 de novembre de 2013 

Referència: Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística PAU-15 el Pago 

Nord – TM Subirats 

Assumpte: Sol·licitud d’estudi Tècnic-econòmic 

Promotor: Ajuntament de Subirats 

 Carrer de Ponent, núm, 13 

 08739 – Subirats 

 NIF: P-0827300-E 

Documentació que s’adjunta: El sector en relació amb Subirats 

     Esborrany de situació dels habitatges proposats 

 

Senyors, 

Com a redactors del Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística PAU-15 el 

Pago Nord – TM Subirats, encarregat per l’ajuntament de Subirats, us demanem un estudi 

tècnic-econòmic dels nous subministraments. 

Dins l’àmbit del PAU-16 hi ha un habitatge entre mitgeres que ja disposa de subministrament 

elèctric, desconeixent-ne la potència subministrada: 

- Nous subministraments, d’acord amb les previsions del PAU-15, són els següents: 

3 habitatges  x  9,2 kW  ..........................................................  27,6 kW 

 

Atentament, 

 

 

 

 

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representat per 

MIQUEL COLS ARNAN – Arquitecte Tècnic 

 

PD: Per a qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte amb Miquel Cols Arnan 



Ref: 204288

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 05/12/2013, Ref: 204288, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 204288 - 3626264 - AT-MT, 204288 - 3626324 - BT
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Ref: 204288 - 3626264 Plano: AFECTACION AT/MT
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Direcció Operacions Catalunya
Creació Planta Externa Catalunya
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 204288-3626267

Fecha: 05/12/2013

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(400915.015/4582455.24)
Proyecto: 204288
Coordenadas: 400915,4582487

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.es

Atentamente,

Rafael Acacio Rica
Coordinador Planta Externa Barcelona V



Digitally signed by ACEFAT
Date: 2013.12.05 10:02:42 +01:00
Reason: Certificació Pilot WISE -
ACEFAT
Location: Barcelona

Validez desconocida
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2.2 ANNEX DE DIMENSIONAT DEL FERM 



 

 



 

 

2.2 ANNEX DE DIMENSIONAT DEL FERM 

 

Criteris 

Per definir les seccions estructurals de pavimentació s’han seguit els criteris de 
“Seccions estructurals de ferms a nous sectors urbans” facilitat per l’Incasòl, l’Ordre 
FOM/346/2003 de 28 de novembre. Norma 6.1-1c “Sección de firme de la 
construcción de carreteras”. També s’ha tingut en compte la publicació “Seccions 
estructurals de ferms urbans a sectors de nova construcció” d’Eduard Alabern i Carles 
Guilemany. 

 

Tipus de vies urbanes 

En el tram de carrer objecte del present projecte, tot i que no es disposen de dades, 
considerarem que la intensitat mitjana diària de vehicles pesants (IMDP) està entre 5 i 
15 vehicles. 

Segons les seccions estructurals de ferms a nous sectors urbans de l’Incasòl, la 
definició funcional de la via urbana correspondria a una tipus V4. 

D’acord amb l’”Orden FOM/346/2003 de 28 de novembre. Norma 6.1-1c Sección de 
firme de la construcción de carreteras, en aquest tipus de via urbana, tipus V4, el 
trànsit pesant mitjà diari s’assimilaria a la categoria T42, que comprèn una franja 
inferior a 25 vehicles pesants/dia. 

 

Constitució del ferm 

El present projecte contempla el reasfaltat del tram del carrer del Penedès existent 
dins de l’àmbit d’actuació del PAU-15, així com la formació d’una nova caixa de 
pavimentació per al nou tram previst, com a continuació de l’actual carrer del Penedès. 

Donades les característiques del terreny existent a la zona, s’ha considerat un tipus 
d’esplanada existent E2. 

 

Seccions estructurals dels paviments 

El tipus de ferm per a suportar un trànsit de la categoria T42 i per una esplanada E2 
és de tipus 4221 seguint les recomanacions de la publicació “Secciones de firme y 
capas estructurales de firmes de la Dirección General de Carreteras”. Aquesta secció 
implicaria un paviment de mescla bituminosa de 5 cm i una base amb tot-u de 25 cm 
de gruix. 

Donat aquest tipus de ferm, s’ha diferenciat dues zones en l’àmbit del projecte: 

• Zona a reasfaltar: En aquest tram es planteja la col·locació de 4 cm de 
paviment asfàltic tipus AC 16 surf B 50/70 D (D 12) a sobre del paviment 
asfàltic existent, aconseguint per tant un ferm amb uns 10 cm de paviment de 
mescles bituminoses. 

• Zona de nova caixa de pavimentació: En aquest tram, es planteja l’execució 
d’una nova caixa de pavimentació. El projecte preveu la col·locació d’una 
base granular de 30 cm de tot-u artificial i un paviment bituminós format per 
una capa intermèdia de 5 cm de gruix de paviment asfàltic tipus AC 22 bin B 



 

 

50/70 G (G-20) i una capa de rodadura de 5 cm de paviment asfàltic tipus AC 
16 surf B50/70 D (D12) prèvia col·locació dels corresponents regs 
d’imprimació i d’adherència. 

Aquesta solució plantejada és de característiques superiors a la requerida per a una 
esplanada tipus E2 i una categoria de trànsit V4, definida a les seccions estructurals 
de ferm de l’Incasòl, i la secció 4221 requerida a les seccions de ferm de la Direcció 
General de Carreteres. 

A continuació s’adjunta la taula de seccions de ferm de la Norma 6.1-IC “Secciones de 
firme de la construcción de carreteras”. 



 

 

I també s’adjunta la taula de seccions de ferm de la publicació “Seccions estructurals 
de ferms urbans a sectors de nova construcció” de l'Incasol. 

 





 

 

2.3 ANNEX DE CONTROL DE QUALITAT 



 

 



 

 

2.3 ANNEX DE CONTROL DE QUALITAT 

 

El present programa de Control de Qualitat es desenvolupa segons l’establert al 
Projecte d’urbanització del PAU-15 El Pago Nord, incorporant-se com a annex al 
present projecte. 

La programació d’assajos que s’acompanya, les característiques i requisits que 
hauran d’acomplir els materials que intervenen i les unitats d’obra que les formen, 
tenen un caràcter orientatiu. 

Tant el tipus i la quantitat d’assajos a realitzar haurà de ser confirmat per la direcció 
d’obra, podent variar en funció del desenvolupament de l’obra, però en tot cas sempre 
seran com a mínim els estipulats en el Decret 77/1984 desenvolupat pel Plec de 21 de 
març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

2.3.1 Terres 

En aquest capítol s’inclouen els controls de compactació del terreny actual abans de 
procedir al replè. També la idoneïtat dels materials proposats per a replè tant dels 
terraplens, com el control de compactació de les diverses capes de terraplens i dels 
reblerts de les rases. 

 

Moviment de terres i formació de l’esplanada. Fase prèvia 

Denominació de l’assaig    Unitat de mostreig 

Qualitat dels sòls existents:   1/2.000 m² d’esplanada en desmunt o 
terraplè de cota inferior a 0,50 m 

Anàlisi granulomètrica per tamisat  1/2.000 m² d’esplanada en desmunt o 
terraplè de cota inferior a 0,50 m 

Determinació dels límits d’Atterberg 1/2.000 m² d’esplanada en desmunt o 
terraplè de cota inferior a 0,50 m 

Assaig Proctor Modificat   1/2.000 m² d’esplanada en desmunt o 
terraplè de cota inferior a 0,50 m 

Determinació Índex CBR   1/2.000 m² d’esplanada en desmunt o 
terraplè de cota inferior a 0,50 m 

Determinació del contingut de matèria orgànica 1/2.000 m² d’esplanada en desmunt o 
terraplè de cota inferior a 0,50 m 

Assaig Proctor Normal   1/2.000 m² d’esplanada en desmunt o 
terraplè de cota inferior a 0,50 m 

Determinació de la humitat higroscòpica “in situ”  1/2.000 m² d’esplanada en desmunt o 
terraplè de cota inferior a 0,50 m 

 

Moviment de terres i formació de l’esplanada. Fase execució 

Denominació de l’assaig    Unitat de mostreig 

Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens: 

Assaig Proctor Modificat   1/1.500 m³ terraplè o canvi de material 



 

 

Anàlisi granulomètric per tamissat  1/2.000 m³ terraplè o canvi de material 

Determinació dels límits d’Atterberg 1/2.000 m³ terraplè o canvi de material 

Assaig Proctor Modificat   1/2.000 m³ terraplè o canvi de material 

Determinació Índex CBR   1/5.000 m³ terraplè o canvi de material 

Determinació del contingut de matèria orgànica 1/5.000 m³ terraplè o canvi de material 

Compactació: 

Determinació de la humitat higroscòpica 

i la densitat “in situ”    1/2.000 m² tongada o fracció diària 

 

2.3.2 Paviments 

En aquest capítol s’inclouen tant les capes granulars com les capes asfàltiques, els 
regs corresponents, les bases de formigó i els certificats dels materials d’urbanització 
(vorades, rigoles, etc.) 

 

Base granular de tot-u artificial. Fase prèvia 

Denominació de l’assaig    Unitat de mostreig 

Acceptació de l’esplanada: 

Determinació de la humitat higroscòpica  

i la densitat “in situ”    5/2.000 m² vial refinat 

Acceptació de la procedència del material  

de subbase:     

Anàlisi granulomètric per tamissat  3/3 mostres aleatòries 

Determinació de l’equivalent de sorra 3/3 mostres aleatòries 

Determinació dels límits d’Atterberg 3/3 mostres aleatòries 

Assaig Proctor Modificat   3/3 mostres aleatòries 

Assaig de desgast de “Los Angeles” 1/3 mostres aleatòries 

Determinació Índex CBR   1/3 mostres aleatòries 

Coeficient de neteja   1/3 mostres aleatòries 

 

Base granular de tot-u artificial. Fase execució 

Denominació de l’assaig    Unitat de mostreig 

Comprovació de la qualitat del material: 

Determinació de l’equivalent de sorra 1/300 m³ d’aportació de material 

Assaig Proctor Modificat   1/1.000 m³ d’aportació de material o fracció 
diària 

Anàlisi granulomètric per tamissat  1/1.000 m³ d’aportació de material o fracció 
diària 

Determinació dels límits d’Atterberg 1/1.000 m³ d’aportació de material o fracció 
diària 



 

 

Assaig de desgast de “Los Angeles” 1/1.000 m³ d’aportació de material o fracció 
diària 

Determinació Índex CBR   1/1.000 m³ d’aportació de material o fracció 
diària 

Compactació: 

Determinació de la humitat higroscòpica  

i la densitat “in situ”    1/300 m³ de subbase compactada o fracció 
diària 

 

Vorades, encintats i rigoles. Fase prèvia 

Denominació de l’assaig    Unitat de mostreig 

Acceptació de la procedència d’elements  

de la vorada: 

Resistència a la compressió d’un testimoni 3/3 mostres aleatòries de vorada 

Resistència al desgast per fregament 1/3 mostres aleatòries de vorada 

 

 

Vorades, encintats i rigoles. Fase execució 

Denominació de l’assaig    Unitat de mostreig 

Execució de vorades: 

Resistència a la compressió d’un testimoni 1/500 m de vorada col·locada 

Resistència al desgast per fregament 1/500 m de vorada col·locada 

Formigó de base i protecció:    

Resistència a compressió   4/300 m de vorada col·locada o fracció 
diària 

Consistència con Abrams   1/300 m de vorada col·locada o fracció 
diària 

 

 

Mescles asfàltiques i paviments de formigó. Fase execució i confirmació 

Denominació de l’assaig    Unitat de mostreig 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques: 

Granulometria d’àrids i filler   1/1.000 t mescla col·locada 

Granulometria barreja d’àrids   1/1.000 t mescla col·locada 

Determinació dels límits d’Atterberg 1/1.000 t mescla col·locada 

Determinació de l’equivalent de sorra 1/1.000 t mescla col·locada 

Granulometria de la mescla fabricada   

després d’extreure el lligant   1/1.000 t mescla col·locada 

Assaig Marshall amb 3 provetes (densitat,   



 

 

estabilitat i deformació)   1/500 t mescla col·locada o fracció diària 

Contingut de lligant en una mostra d’aglomerat 2/500 t mescla col·locada o fracció diària 

Determinació del gruix d’un testimoni 5/100 m vial acabat 

Execució dels paviments de formigó: 

Resistència a flexo-tracció   4/50 m³ de formigó col·locat 

Consistència amb con d’Abrams  1/50 m³ de formigó col·locat 

Determinació del gruix d’un testimoni 5/500 m² vial acabat 

Determinació de resistència flexo-tracció   

d’un testimoni    5/500 m² vial acabat 

 

Construcció del clavegueram i dels encreuaments de vials. Fase execució 

Denominació de l’assaig    Unitat de mostreig 

Formigó de llits i de protecció: 

Resistència a compressió   4/50 m³ de formigó col·locat o fracció diària 

Consistència amb con d’Abrams  1/50 m³ de formigó col·locat o fracció diària 

Qualitat de sòls per a replè de rases: 

Assaig Proctor Modificat   1/400 m³ rasa compactada o canvi material 

Granulometria    1/1.500 m³ rasa compactada o canvi 
material 

Determinació dels límits d’Atterberg 1/1.500 m³ rasa compactada o canvi 
material 

Determinació Índex CBR   1/1.500 m³ rasa compactada o canvi 
material 

Determinació del contingut de matèria orgànica 1/1.500 m³ rasa compactada o canvi 
material 

Compactació de rases: 

Determinació de la humitat higroscòpica  

i la densitat “in situ”    5/200 m³ rasa compactada o canvi material 

Inspecció de la xarxa mitjançant  

sistemes robòtics   1 

 

També s’obtindran els certificats de tots els materials que es col·loquin com ara 
vorades, rigoles, peces de guals, etc. 

A la xarxa d’aigua potable es realitzaran les pertinents proves de pressió a les 
canonades instal·lades. 

A la xarxa de clavegueres, es realitzarà la inspecció visual amb la realització d’un 
vídeo a les canalitzacions soterrades. 

Per a la realització de tots els assajos necessaris per al present projecte es preveu un 
import total de 691,56 €. 



 

 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 
proposta del pla del control de qualitat. 

Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins al límit del 2,00% de 
l’import tipus de licitació (103.507,33 €, €, Pressupost d’Execució per Contracta abans 
IVA), mitjançant el corresponent descompte de la certificació final d’obres (CFO). 

El pressupost del Pla de Control de qualitat ascendeix a la quantitat 691,56 € (sis-
cents noranta-un euros amb cinquanta-sis cèntims), la qual cosa suposa menys d’1% 
respecte de l’import tipus de licitació de l’obra. 

Donat que l’import anterior no supera el 2,00% del Pressupost d’Execució Material de 
l’obra, la totalitat de l’import del control de qualitat (IVA INCLÒS) anirà a càrrec del 
contractista. 

Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori degudament 
homologat.  

 





 

 

2.4 ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE 
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
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DADES DEL PROJECTE 

DADES DEL PROJECTE: 

Referència: 088-23 

Detall: Actualització Projecte d’urbanització PAU-15 EL PAGO NORD 

Carrer: Carrer del Penedès 

Codi Postal: 08739 

Municipi Subirats (el Pago) 

Província: Barcelona 

Arquitecte: Hèlix Arquitectes Associats, SLP 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D’URBANISME 

ITINERARIS TIPUS 

X De vianants adaptats 

 No adaptat amb alternatiu. El cost d'execució com a adaptat supera el 50% el cost com a adaptat 

 Mixt de vianants i vehicles adaptat 

 Mixt, vianants i vehicles adaptat. Substitució de l'itinerari vianants adaptats per cost d'execució 

 No s'ajunten a les especificacions d'adaptats segons l'annex I del Decret 2/27/95. Es presenta solució alternativa. 

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS 

X Paviments en espai públic 

X Guals 

X Passos de vianants 

 Escales 

 Rampes 

 Ascensors 

 Aparcaments 

 Serveis higiènics 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

X Condicions Generals 

X Elements Urbans diversos 

X Per elements 

 Genèric 

X Elements de protecció i senyalització de les obres a la via pública 
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ITINERARIS TIPUS 

ITINERARIS TIPUS 

ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS 

 1 2 

Amplada lliure mínima  0,90 m, alçada lliure d'obstacles 2,10 m. X X 

En canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. X X 

No inclou cap escala ni graó aïllat. X X 

El pendent longitudinal no supera el 8%. X X 
El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent 
transversal no superior al 2%. X X 

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

Itinerari de vianants accessible article 5 Ordre TMA/851/2021 
- Amplada lliure mínima de 1,80 m lliure d’obstacles  
- Sense graons aïllats 
- Alçada lliure d’obstacles de 2,20m 
- Pavimentació segons característiques article 11 
- Pendent longitudinal no supera el 6% 
 

 



 

Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat a l’urbanisme 
Pàg. 5/ 8 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS 

PAVIMENTS EN ESPAI D’ÚS PÚBLIC 

 1 2 

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. X X 
És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en  parcs i jardins, 
paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). X X 

Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. X X 
Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en itineraris de vianants amb 
dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de l'enreixat 
es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 

X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

Paviments, article 11 Ordre TMA/851/2021 
- El paviment serà dur, estable, sense peces ni elements solts, continus i sense ressalts 
- El grau de lliscament serà l’establert a “Documento Básico SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad 

del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo” 
- El paviment podrà ser de terres piconades amb una compactació superior del 90% del PM. 
- Queden prohibits els paviments de terres soltes, graves o sorra 
 
 

 

GUALS ADAPTATS 

 1 2 

Amplada lliure mínima d'1,20 m. X X 

Vorera del gual enrasada amb la calçada. Cantells arrodonits o aixamfranats a 45 graus. X X 

Pendent longitudinal del gual inferior al 12%. Pendent transversal màxim 2%. X X 

Paviment del gual amb textura diferenciada. X X 

Pendent longitudinal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 12%. X X 

Pendent transversal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 2%. X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

Guals adaptats, article 20 Ordre TMA/851/2021  
- El disseny i la ubicació es resoldrà amb un, dos o tres plans inclinats. 
- L’amplada mínima des de el que s’accedeix a la calçada serà de 1,80m 
- La trobada entre gual i calçada estarà enrasada o amb un ressalt inferior a 4 mm. 
- El paviment del gual incorpora senyalització tàctil. 
- A les zones d’aparcament existents confrontades a la vorera, aquesta s’amplia fins la calçada sense 

sobrepassar el límit de l’amplada de la zona d’aparcament, minimitzant la distancia d’encreuament i facilitant la 
visibilitat de vianants amb els vehicles i viceversa 
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ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS 

 

PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS 

 1 2 

Gual de vianants adaptat en desnivell entre la vorera i la calçada. X X 
Illot intermedi a calçada, retallada i rebaixada a nivell de calçada i amb amplada igual a la del pas de 
vianants. Paviment d'illot diferenciador respecte al de la calçada. X X 

En pas de vianants a dos temps, illot amb llargada superior a 1,50 m, amplada igual a la del pas de vianants i 
paviment enrasat amb la calçada en cas de longitud d'illot inferior a 4,00 m. X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

CONDICIONS GENERALS 

 1 2 

Accessibles a través d'un itinerari adaptat. X X 

Banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada i 2,10 m d'alçada. X X 
Elements sortints i/o volants superiors a 15 cm de vol limitants amb itineraris tenen, com a mínim, un element 
fix i perimetral entre 0 i 0,15 cm d' alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o bé a una alçada igual 
o superior a 2,10 m. 

X X 

Alçada d'elements accessibles manualment entre 1 m i 1,40 m. X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 
 

 

ELEMENTS URBANS DIVERSOS 

 1 2 

Elements de 
senyalització 

Semàfors Sonoritzat i deixant pas lliure de 90 cm.   

Caixes de regulació semafòrica Deixar pas lliure de 90 cm.   

Senyals de trànsit Alçada mínima de 2,10 m.   
Senyals de propaganda o 
informació 

Alçada mínima de 2,10 m. o projectat fins al terra   
 

Elements 
d’enllumenat 

Bàculs Deixar pas lliure de 90 cm. X X 

Caixa d’enllumenat Deixar pas lliure de 90 cm. X X 
 

Elements de 
protecció 

Baranes Alçada de 90 / 95 cms amb protecció interior.   

Fitons Separats un mínim de 90 cm. / Alçada >= 80 cm.   
 

Serveis públics 

Cabina de telèfon De 0,80 x 1,20 m i alçada de l'aparell màxim 1,40 m.   

Bústia de correus Alçada màxima 1,40 m i deixar 90 cm de pas   

Rellotge zona blava Detectable des del terra   

Lavabo públic 
Porta de 0,80 m ressalt de 2 cm, inscriure diàmetre de 
150.   

Deixar pas de 90 cm i vidres senyalitzats   

Marquesines Gir de 1,50 m de diàmetre   

Pal de parada bus Sense elements volats o a més de 2,10 m   
 

Comercial Venda de diaris, flors i altres 
quioscs 

Vidres senyalitzats, disposar de 1,50 cm de diàmetre al 
davant   

 

Mobiliari 

Bancs Amb respatller X X 

Jardineres Perllongades fins al terra i amb vol. màxim de 15 cm   

Papereres Perllongades fins al terra i amb vol. màxim de 15 cm X X 

Fonts Sense ressalts al terra i brollador horitzontal   

Jocs infantils Algun element adaptat   

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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1 DADES DE L'OBRA 
 

 
1.1 TIPUS D’OBRA 

 
Actualització Projecte d’urbanització del PAU-15 El Pago Nord, al terme 
municipal de Subirats. 

 
1.2 EMPLAÇAMENT 

 
EL PAGO 
TM SUBIRATS (Alt Penedès) 
 

1.3 PROMOTOR 
 
Ajuntament de Subirats 

 
1.4 REDACTOR DEL PROJECTE  

 
HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representada per l’arquitecte Joan 
Rosselló Raventós. 

 
1.5 REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
  

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representada per l’arquitecte Joan 
Rosselló Raventós. 



 

 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 

 
2.1 DESCRIPCIÓ DELS TERRENYS 
 

Els terrenys que ocupen el polígon d’actuació estan situats al nord-oest del nucli 
urbà de El Pago, delimitats al sud-est per edificacions i tanques, que en part tenen 
façana al carrer del Penedès i la resta al camí existent que enllaça amb el camí de 
Cal Miquel fins a la carretera de Barcelona. 

Al nord-est i nord-oest delimiten amb el sòl no urbanitzable i són terrenys de 
conreu de vinya. Al sud-oest delimiten amb el Camí de la Creu. 

Dins el polígon hi ha un tram del carrer del Penedès d’uns 20 m de llargària i 9 m 
d’amplada pavimentat. Un immoble amb façana al carrer que ocupa els 20 m de 
llargària i 12 m de fondària edificada. El tram del carrer del Penedès té continuïtat 
a través d’un camí d’uns 2,5 m d’amplada i que enllaça amb el camí de Cal 
Miquel. La resta són terres de conreu de vinya. 

El carrer i el camí són planers amb lleugers pendents per facilitar les escorrenties 
de les aigües pluvials. Les terres de conreu tenen pendent nord-sud d’un 7,5% i 
delimiten amb el camí amb un marge d’alçada variable. 

Al tram del carrer del Penedès i el camí existent es recullen les aigües pluvials a 
través de reixes interceptores, es canalitzen amb una canonada de diàmetre 40 
cm, desguassant al pas d’aigües pluvials existent que travessa el polígon d’oest a 
est. Aquest pas d’aigües prové de les finques veïnes, aigües amunt de l’oest del 
sector, està canalitzat amb canonada de diàmetre 20 cm i les tres canonades 
conflueixen en un punt baix i es desguassen a una canonada diàmetre 70 cm que 
discorre cap a la carretera de Barcelona, travessa aquesta i va fins al torrent. 

El tram del carrer del Penedès que està pavimentat disposa de xarxa d’aigua 
potable, no disposa de xarxa de sanejament i té xarxa d’enllumenat públic que 
continua fins a la cantonada amb el camí de Cal Miquel. 
 
 
2.2 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS 

El nucli urbà de El Pago (Subirats) disposa de les instal·lacions considerades 
bàsiques, com ara xarxa de clavegueram, xarxa de distribució d’aigua potable, 
xarxa d’energia elèctrica, xarxa de telefonia i xarxa d’enllumenat públic. 



 

 

3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució 
d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i 
malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a 
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi 
hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències per al seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre 
d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els 
contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a 
l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial 
Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent 
haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol 
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent 
per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-
contractistes (art. 11è). 



 

 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic 
de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, 
amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 
substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu 

que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 

activitat que es realitzi a l'obra o a prop de l'obra. 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són 
els següents: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 

prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l'origen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de 
treball i de producció, per reduir el treball monòton i repetitiu i reduir 
els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 

tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la 
individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 



 

 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar 
les feines. 

 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només 

els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin 
accedir a les zones de risc greu i específic. 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les 

distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos 
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures. 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 

garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del 
treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte 
els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 

 
 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 
l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució 
de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara 
són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada 
moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, cal tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 



 

 

3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA  
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapaments 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

    - Riscos derivats del funcionament de grues  
    - Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 

3.3.3 ENDERROCS 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, 
llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 

 
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 



 

 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  
    - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

 
3.3.5 INSTAL·LACIONS 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, 

llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
3.3.6 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN 

RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 
 

1 Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, 
enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats o l'entorn del lloc de treball 

 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics 

suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la 

normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades 
o vigilades 

 
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terres subterranis 
 

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

 



 

 

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements 
prefabricats pesats.  

 
 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives enfront de les 
individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els 
medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis 
de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 
 

3.4.1  MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
    - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències 

entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, 

tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de 

maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 

tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions 

existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves 

proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb 

revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del 
radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles 

de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes 

(xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament 

instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 
3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 



 

 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o 
projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de 

protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 
serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients 
excessivament sorollosos 

- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb 

perill d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de 
subministrament d'aire 

 
3.4.3  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el 

tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís 
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes 
(xarxes, lones) 

 
 

3.5 PRIMERS AUXILIS 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la 
normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als 
quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i 
en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 
 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

(En negreta les que afecten directament a la construcció) 
Data d'actualització: març de 2011 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las 
obras de construcción temporales o móviles 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 



 

 

Prevención de riesgos laborales 

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre (BOE: 13/12/2003) 
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

- Orden TIN/1071/2010 “sobre els requisits i dades que han de reunir les 
comunicacions d’obertura o de represa d’activitats als centres de treball” 

- RD 2001/1983 de 3 d’agost de 1983 
Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales  y descanso 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre(BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo 

- RD 108/1991, d’1 de febrer (BOE 06/02/1991) 
Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 
Modifica els articles 2, 3, 13 de 31 d’octubre de 1984 pel que s’aprova el 
“Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto” i l’article 2 de la 
“Orden de 7 de enero de 1987” pel que s’estableixen normes 
complementàries a dit reglament 

- RD 337/2010, pel qual es modifiquen el RD 39/1997 Reglament dels 
Serveis de Prevenció, el RD 1109/2007 de sots-contractació al sector de la 
construcció i el RD 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut a 
les obres de construcció. 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Modificacions RD 780/1998 de 30 d’abril (BOE: 01/05/98) 
Modificacions RD 337/2010 (BOE: 19/03/2010) 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud 
en el trabajo 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo (O. 09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 



 

 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de 
treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo (O. 09/03/1971) 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de 
construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i 
Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 

- RD 988/1998 (BOE: 03/06/98) 
Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-006 
Almacenamiento de líquidos corrosivos 

- RD 216/1999 (BOE 24/02/1999) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de 
las empresas de trabajo temporal 

- RD 374/2001 (BOE 01/05/2001) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo 

- RD 614/2001 de 8 de junio (BOE: 21/06/01) 
Protección contra riesgo eléctrico 

- RD 212/2002 (BOE 01/03/2002) 
Emisiones sonoras en el entorno debido a determinadas máquinas de uso 
al aire libre 

- RD 836/2003 (BOE: 17/07/03) vigent a partir del 17 d’octubre de 2003 
Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de 
aparatos de elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables 
para obras 
Derogat l’O. de 28 de junio de 1998 (BOE: 07/07/88) i la modificació O. de 
16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- RD 171/2004 (BOE 31/01/2004) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 

- RD 2177/2004 de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004) 
Por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura 



 

 

- RD 1311/2005 de 4 de novembre(BOE 05/11/2005) 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

- RD 396/2006 de 31 de març(BOE 11/04/2006) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto. 

- RD 604/2006 de 19 de maig(BOE 29/05/2006) 
Modificación del reglamento de los servicios de prevención y las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 
03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la 
Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II 
(BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y 
cerámica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació:O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos 
con riesgo de amianto 

- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e 
instrucciones para su cumplimiento y tramitación 



 

 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas-torre 
desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 d’abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98) 
S’aprova el model del llibre d’incidències en obres de construcció 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para 
distintos medios de protección personal de trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no 
metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores 
auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 
soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes 
de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de 
seguridad contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas 
aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias. Normasa comunes y 
adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra 
amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

- R. de 11 de abril de 2006 (BOE: 19/04/2006): Regulación del libro de 
visitas 

Altres 

- Prescripcions de seguretat a la indústria de l’edificació. Conveni OIT 
de 23 de juny de 1937: ratificat el 12 de juny de 1958 



 

 

- OM de 26 d’agost de 1940 (BOE: 29/08/40) 
Il·luminació als centres de treball 

- D. 2414/1961 de 30 de novembre de 1961 (BOE: 7/12/1961) 
Reglament d’activitats molestes, insalubres i perilloses 

- OM de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/1987) 
Establiment de models de notificació d’accidents de treballs 

- R. de 4 de novembre de 1988 (DOGC: 30/11/1988) 
Certificat sobre el compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 

- O. de 22 d’abril de 1997 (BOE: 24/04/1997) 
Funcionament de les mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la seguretat social i desenvolupament d’activitats de 
prevenció de riscos laborals 

- D. 399de 5 d’octubre (DOGC: 07/10/2004) 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de 
comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de 
designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució de 
comitès de seguretat i salut 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

NORMATIVA D’ÀMBIT GENERAL 

Incendis 

- RD 314/2006, de 17 de març pel que s’aprova el Codi Tècnic de 
l’edificació 
Part. 1 Capítol III. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi (SI) 

Exigències bàsiques de seguretat d’ús (SU) 
Part. 2 Document Bàsic SI: seguretat en cas d’incendi 

Document Bàsic SU: seguretat d’ús 

Instal·lacions elèctriques 

- REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 
de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de 
Març de 1.969. 

- REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. 
RD 842/2002 (BOE 18 de setembre de 2002). 

- INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 

Maquinària 

- REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 
B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 
1.972 i 13 de Març de 1.972. 

- REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS 
MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre 
de 1.985. 



 

 

- REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de 
Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de 
Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 

- REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 
26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre 
de 1.986. 

- I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de 
Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 
de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 
1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

- I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 
28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril 
de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

- I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 
de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 

- I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES 
DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril 
de 1.991. 

Equips de protecció individual (EPI) 

- COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA 
DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. R.D. 1407/1992 de 20 
Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M 
de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 
3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL. R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no 
metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores 
auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 
soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes 
de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de 
seguridad contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas 
aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75 



 

 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias. Normasa comunes y 
adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra 
amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

Senyalitzacions 

- DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 
1997 

- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS. M.O.P.T. y M.A. Norma 
de Carreteras 8.3 - IC 

Varis 

- QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 
d'Agost de 1.978. 

- CONVENIS COL·LECTIUS. 

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte els E.P.I.S. 

- Utilització d'Equips de Protecció Individual 
R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 

PROTECCIÓ DEL CAP 
Casc de seguretat. 
U.N.E.-E.N.  397: 1995 

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS 
- Protecció individual dels ulls: Requisits. 

U.N.E.-E.N.  166: 1996 
- Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura i tècniques 

relacionades. 
U.N.E.-E.N.  169: 1993 

- Protecció individual dels ulls: Filtres per ultraviolats. 
U.N.E.-E.N.  170: 1993 

- Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. 
U.N.E.-E.N.  170: 1993 

PROTECCIÓ DE LES OÏDES 
- Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 



 

 

Part 1: Orelleres. 
U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

- Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
Part 1: Taps. 
U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

- Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
ús,precaucions de treball i manteniment. 
U.N.E.-E.N.  458: 1994 

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES 
- Requisits i mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de 

protecció i calçat de treball d'ús professional 
U.N.E.-E.N.  344: 1993 

- Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. 
U.N.E.-E.N.  345: 1993 

- Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. 
U.N.E.-E.N.  346: 1993 

- Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. 
U.N.E.-E.N.  347: 1993 

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT 
ARNESOS i CINTURONS 
- Equips de protecció individual contra caiguda d'altures. Dispositiu de 

descens. 
U.N.E.-E.N.  341: 1993 

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu 
anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 
U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu 
anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible. 
U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Elements de 
subjecció 
U.N.E.-E.N.  354: 1993 

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Absorbidors de 
energia. 
U.N.E.-E.N.  355: 1993 

- Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i 
prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 
U.N.E.-E.N.  358: 1993 

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Dispositiu 
anticaigudes retràctils. 
U.N.E.-E.N.  360: 1993 

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Arnesos 
anticaigudes. 
U.N.E.-E.N.  361: 1993 



 

 

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Connectors. 
U.N.E.-E.N.  362: 1993 

- Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Sistemes 
anticaigudes. 
U.N.E.-E.N.  363: 1993 

- Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura. Requisits 
generals per instruccions d'us i marcat. 
U.N.E.-E.N.  365: 1993 

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
- Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 - E.N.    136: 1989 
- Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 

Connexions per rosca estàndard. 
U.N.E.  81281-1: 1989 - E.N.    148-1: 1987 

- Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 
U.N.E.  81281-2: 1989 - E.N.    148-2: 1987 

- Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 
U.N.E.  81281-3: 1992 - E.N.    148-3: 1992 

- Equips de protecció respiratòria. Mascaretes. Requisits, assaigs, 
marcat. 
U.N.E.  81282 : 1991 - E.N.    140: 1989 

- Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 
U.N.E.  81284 : 1992 - E.N.    143: 1990 

- Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.  81285 : 1992 - E.N.    141: 1990 

- Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc previstos de 
màscara, mascareta o conjunt broquet. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N.  138:1995 

- Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-
se amb màscara, mascareta, o adaptador facial tipus broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N.  139:1995 
 

- Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció 
contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N.  149:1992 

- Equips de protecció respiratòria. Mascaretes autofiltrants amb vàlvules 
per protegir dels gasos o dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, 
marcat. 
U.N.E.-E.N.  405:1993 



 

 

PROTECCIÓ DE LES MANS 
- Guants de protecció contra els productes químics i els 

microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 
U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

- Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la resistència a la penetració. 
U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

- Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 
U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

- Guants de protecció contra riscos mecànics. 
U.N.E.-E.N.  388:1995 

- Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). 
U.N.E.-E.N.  407:1995 

- Requisits generals pels guants. 
U.N.E.-E.N.  420:1995 

- Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la contaminació 
radioactiva. 
U.N.E.-E.N.  421:1995 

- Guants i manyoples de material aïllant per treballs elèctrics. 
U.N.E.-E.N.  60903:1995 

VESTUARI DE PROTECCIÓ 
- Robes de protecció. Requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  340:1994 
- Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament 

dels materials a l'impacte de petites partícules de metall fos. 
U.N.E.-E.N.  348:1994 - E.N.    348: 1992 

- Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 
U.N.E.-E.N.  467:1995 

- Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 
U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

- Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat 
per peces de màquines en moviment. 
U.N.E.-E.N.  510:1994 
 

- Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 
U.N.E.-E.N.  532:1996 

 

 



 

 

Vilafranca del Penedès,setembre de 2023 

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP, representada per l’arquitecte 

 

 

 

JOAN ROSSELLÓ RAVENTÓS 

 



 

 

2.6 ANNEX DE DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.7 ANNEX DE CÀLCUL DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 



 

 
 



CAR23-ES1-191 Carer del Penedès

5*VKA.1.N.CC.003.3.016G.AMA1 
Altura:6m 
distancia:20m 
Em:10lux-calzada 
U:0.63

N° de Proyecto: 

Fecha: 18.08.2023
Proyecto elaborado por: 



CAR23-ES1-191 Carer del Penedès
18.08.2023

C Y G CARANDINI, S.A.U
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Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com
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C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.N.CC.003.3.016G.AMA1 VEKA Roadway 
luminaire / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 23  59  94  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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CAR23-ES1-191 Carer del Penedès
18.08.2023

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:465

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 5
C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VKA.1.N.CC.003.3.016G.AMA1 VEKA 
Roadway luminaire (1.000) 

3227 3226 25.9

Total: 16135 Total: 16130 129.3
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CAR23-ES1-191 Carer del Penedès
18.08.2023

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

5 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. 
VKA.1.N.CC.003.3.016G.AMA1 VEKA Roadway 
luminaire
N° de artículo: VKA.1.N.CC.003.3.016G.AMA1
Flujo luminoso (Luminaria): 3227 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3226 lm
Potencia de las luminarias: 25.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 23  59  94  100  100
Lámpara: 1 x 003.3.016G (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

Página 5



CAR23-ES1-191 Carer del Penedès
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C Y G CARANDINI, S.A.U
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Fax
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Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.N.CC.003.3.016G.AMA1 VEKA Roadway 
luminaire
3227 lm, 25.9 W, 1 x 1 x 003.3.016G (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -22.547 -12.587 6.091 0.0 0.0 0.0

2 -6.312 -6.417 6.091 0.0 0.0 180.0

3 13.161 -6.548 6.091 0.0 0.0 175.5

4 33.378 -13.681 6.091 0.0 0.0 135.5

5 30.631 -21.450 6.091 0.0 0.0 -90.0

Página 6
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C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Resumen de los resultados

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 465

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Calzada perpendicular 128 x 128 11 6.84 20 0.633 0.347

2 Acera 2 perpendicular 128 x 128 8.76 4.73 17 0.540 0.284

3 Acera 1 perpendicular 128 x 64 9.70 7.10 17 0.732 0.430

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 3 10 4.73 20 0.47 0.24
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C Y G CARANDINI, S.A.U
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Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)
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Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 1 / Calzada / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 440
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(13.525 m, -11.589 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 6.84 20 0.633 0.347
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C Y G CARANDINI, S.A.U
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Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
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Escena exterior 1 / Calzada / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 440
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(13.525 m, -11.589 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 6.84 20 0.633 0.347
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Fax
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Escena exterior 1 / Acera 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 454
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(8.928 m, -6.229 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.76 4.73 17 0.540 0.284
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CAR23-ES1-191 Carer del Penedès
18.08.2023

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 1 / Acera 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 400
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-25.434 m, -11.385 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.70 7.10 17 0.732 0.430
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CAR23-ES1-191 Carer del Penedès
18.08.2023

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: C.&G.CARANDINI S.A.U. S.A.U. VKA.1.N.CC.003.3.016G.AMA1 VEKA 
Roadway luminaire

Flujo luminoso (Luminaria): 3227 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 529 cd/klm
con 80°: 51 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3226 lm

Potencia de las luminarias: 25.9 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 6.091 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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CAR23-ES1-191 Carer del Penedès
18.08.2023

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.50 6.61
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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CAR23-ES1-191 Carer del Penedès
18.08.2023

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.46 5.42
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.07 4.73
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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CAR23-ES1-191 Carer del Penedès
18.08.2023

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Calle 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 16



CAR23-ES1-191 Carer del Penedès
18.08.2023

C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)

Proyecto elaborado por
Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.50 6.61 11 0.778 0.613
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CAR23-ES1-191 Carer del Penedès
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C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)
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Fax
e-Mail carandini@carandini.com

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.50 6.61 11 0.778 0.613
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C Y G CARANDINI, S.A.U

E-08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona (SPAIN)
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Teléfono +34 93 317 40 08

Fax
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.46 5.42 7.57 0.838 0.716
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Fax
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.07 4.73 9.06 0.668 0.522
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                                                                                                                                                                                                              de Alumbrado Exterior - RD 1890/2008 C & G CARANDINI S.A.

CAR23-ES1-191 Carer del Penedès

SUBIRATS

GEOMETRÍA AREA DE CALCULO

Superficie total: 607 m2

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA/PROYECTOR:

Luminaria / Proyector:

de CARANDINI Led 3000K  

Eficacia global luminaria 122,79 lm/W

Consumo global luminaria 154 W

Factor de mantenimiento 0,85

RESULTADOS ESTUDIO LUMINICO (superficie total).

E med = lux

Um=

FHSinst =

Rendimiento =

Futilizacion =

RESULTADO S/REGLAMENTO RD 1890/2008 Y APLICADO A LA ETIQUETA SEGÚN ITC-AE-01

Clasificación energética de la

Instalación de alumbrado ITC-EA-01

 

 0

####

 ####

####

####

 

   Instalación:

   Localidad / Calle:

   Horario funcionamiento:

   Consumo anual (kW/año):

   Emisiones de CO2 anual (kgCO2/año):

   Indice de eficiencia energética (Iε):

   Iluminación media en servicio Em (lux):

   Uniformidad (%):

OBSERVACIONES

C & G CARANDINI S.A.

0,00%

-

Parámetros lumínicos (superficie total):

0,38

100%

CAR23-ES1-191 Carer del Penedès

SUBIRATS

10

A

0,47

+

La instalación cumple con los requisitos de eficiencia energética establecidos para 

ALUMBRADO VÍAL 

Alumbrado público

646,8

206,976

10

Valor límite >

2,19

0,47 A
SI

12,00

FICHA de EFICIENCIA ENERGETICA del PROYECTO LUMINOTÉCNICO

NOMBRE DE LA INSTALACION:

UBICACIÓN:

                                   REEIAE - Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones 

VKA.1.N.CC.003.3.016G.AMA1 
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